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Firma/Ortak Girisim Tarih Soru Yanit Zeyilname gerekli mi:
MFK SOLAR ENERJI Urgiip-W1 ihalesi kapsaminda arazi GES ENH isi kapsam ve detayi ile mevcut trafo tesisinde olasi
1 MUH.DAN.PRJ.VE YATIRIM SAN. 10.04.2025 |revizyon iglemleri ile ilgili calismamizi detaylandirabilmek igin ihale konusu projenin gagri Talep edilen dokiiman génderilecektir. Hayir
LTD.$TI. mektubunun bizimle paylagiimasi hususunda gereginin yapilmasini arz ederim.
Baglanti Anlagsmasi ve Santral Yerlesim Plani paftalari incelendiginde(3263 adet 330wp panel goziikiiyor.) DC Giig=
1077.12 kWp oldugu gériilmektedir. Teknik Sartname Tablo-1'de de DC Giig=1077,12 olarak ifade edilmistir.
Ayrica,
9.04.2025 tarihinde tarafimiza génderilen URGUP (NEVSEHIR) GUNES ENERJISI SANTRALI B.Ozel Teknik $ 1.Tasanimin i Baghdi 1.1 iir iginde;
(GES) PROJESI TASARIMI, TEDARIKI VE KURULUMU (URGUP-W1) ihale dokiimani ve projeler
ARMIN ELEKTRIK INSAAT SANAYI incelenmeye baslanmis olup sartnamede yazan AC giig: 998 kWe ve DC Giig: 1077.12 kWp olarak |"1.1. Proje Miidiirii’niin ve idarenin de tasarim oncelikli olarak sunlara
2 ; 10.04.2025 |verilmis.Yiklenme oranina bakildiginda yiiklenme orani: 1.08 oldugu goriilmiistiir, ancak gelen bakilacaktir; Teknik Sartnamede tanimlanan minimum panel gliclinii saglayacak (panel igin 575 watt) sekilde ve Tablo Hayir
VE TICARETA.$ . . - < . i N o e N s N : "
proje dosyalarinda galisilan giice gére hesap yapildiginda yiiklenme orani 1.26 ¢gikiyor. Ihale 1’de yer alan kurulu giigten diisiik olmayacak sekilde, gerekli tim proje revizyonu (panel revizyonu) yapilacaktir.
dosyasina galisabilmek ve herhangi bir sorun yagsanmamasi adina, proje mi yoksa ihale ifadesinin bulundugu gérilmektedir.
dokiimanindaki gii¢ mii referans alinmali ya da farkl énerileriniz var midir?
Sonug olarak, teklifler hazirlanirken yukarida bahsi gegen hususlar géz éniinde bulundurulmali; tasarim giincellemesi
gerekli ise(onayli projenin eski olmasi sebebiyle tasarim uygulanabilir degildir ve giincelleme gerekmektedir.) B.Ozel
Teknik Sartname 1.Tasarimin Giincellenmesi maddesi dogrultusunda gii i ve ifleri
sunulmasi Yiiklenici sorumlulugundadir. Istenen sartlar saglandigi miiddetce farkli bir tasarim ile teklif verilebilir.
URGUP (NEVSEHIR)GUNES ENERJISI SANTRALI (GES) PROJESI TASARIMI, TEDARIKI VE
GOZE ENERJI INSAAT DANISMANLIK KURULUMU Ihale No: URGUP-W1 Ihalesi igin " . " . "
3 | TURIZM SANAYI VE TICARETAS | 19042925 |\eyiiimizin daha dogiu olabilmesi adina varsa Enerji Nakil hatts projesi yada gagn mektubunu Talep edilen dokliman génderilecek. Hayr
tarafimizla paylasabilir misiniz ?
a) Projeye ait imar siiregleri Belediye sorumlulugunda olup mevcut durum igin gerekli islemler tamamlanmstir. Ancak,
Teknik Sar inB.1.2 il
"Proje kapsaminda yer alan Enerji Nakil Hatlari Projeleri incelenerek giincel duruma ve sartlara gére gerekmesi
durumunda Yiiklenici tarafindan giincellenerek gerekli tiim izin ve onaylar alacaktir. (Kamulastirma sorunu, sahadaki
uygulanamama durumlari vb.). ENH hatti projesi olmamasi durumunda, proje Yiiklenici tarafindan cizilerek gerekli izin
ve onaylari alinacaktir." ifadesi yer almaktadir.
URGUP (NEVSEHIR) GUNES ENERJISI SANTRALI (GES) PROJESI TASARIMI, TEDARIKI VE
4 ARMIN ELEKTRIK INSAAT SANAYI| 16.04.2025 KURULUMU (URGUP-W1) ihalesi igin; Yukarida bahsi gegen islemler igin Belediye adina islemleri Yiiklenici yiriitecek; Belediye'ye destek saglayacaktir. Hayir

VE TICARETA.S.

Imar siiregleri, zemin etiit raporlari ve itfaiye uygunluk belgesinin alinmast yiiklenici sorumlulugunda
midir?

b) Zemin etiit raporlari ile ilgili olarak;

Onayli proje belgelerinde zemin etiit raporu halihazirda bulunmakta olup bahse konu raporlarin alinmasindan
kastedilenin ne oldugu tam anlasilamamistir.

c) Santralin devreye alinmasi igin gerekli tim dokiimanlarin hazirlanmasi, izinlerin alinmasi Yiklenici sorumlulugunda
olup yasal olarak ydritiilebilecek tim islemler Yiiklenici tarafindan gergeklestirilecek; yetki alanini asan durumlarda
Belediye'ye destek saglanacaktir.

Gl <o e

Teklif Oncesi Toplant Tarihi: 07.04.2025
Teklif Agilis Tarihi: 30.04.2025
TST 7.1 Son Soru Sorma Tarihi: 16.04.2025
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